

Końskie, dn. 29.05.2020 r.

Otrzymują uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 0391 T Wyszyna Rudzka- Maleniec – gr. woj. świętokrzyskiego – (Grębenice) (odc. I) w km 1+010 – 2+005 na dł. 995 mb, (odc. II) w km 2+105 – 3+100 na dł. 995 mb i (odc. III) w km 3+205 – 4+200 na dł. 995 mb.**

Część 1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0391 T Wyszyna Rudzka- Maleniec – gr. woj. świętokrzyskiego – (Grębenice) w km 1+010 – 2+005 na długości 995mb

Część 2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0391 T Wyszyna Rudzka- Maleniec – gr. woj. świętokrzyskiego – (Grębenice) w km 2+105 – 3+100 na długości 995mb

Część 3 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0391 T Wyszyna Rudzka- Maleniec – gr. woj. świętokrzyskiego – (Grębenice) w km 3+205 – 4+200 na długości 995mb w m. Maleniec

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z otrzymanymi pytaniami:

Pytanie 1.

Od wykonawcy wpłynęło zapytanie . Wykonawca wnosi o zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla powyższego zadania, poprzez zamieszczenie w § 12 ust. 3 wzoru warunków umownych, stanowiących załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dodatkowej podstawy do zmiany treści umowy obejmującej zmianę wynagrodzenia umownego również w przypadku wzrostu cen materiałów budowlanych oraz usług potrzebnych do wykonania zamówienia, związanego z wystąpieniem epidemii wirusa SARSCoV-2, a także zmianę brzmienia § 7 ust. 2 wzoru umowy w ten sposób, iż kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności: roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty obsługi geodezyjnej, koszty utrzymania zaplecza budowy, prób, sprawdzenia, uzgodnienia, zezwolenia, dokumentację powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną, wykonanie jednej tablicy promocyjnej 80 cm x 100 cm (treść ustalona będzie z Zamawiającym) oraz koszty wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy itp., z zastrzeżeniem treści § 12 ust. 3 umowy. W ocenie Wykonawcy zmiana wynagrodzenia, w związku z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2, może być skutkiem nie tylko zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy, o której stanowi art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568), lecz także innych okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2, w tym wzrostu cen materiałów budowlanych oraz usług potrzebnych do wykonania zamówienia. Mając na uwadze upływający w dniu 10.06.2020 r. termin składania ofert, uprzejmie proszę o w miarę możliwości szybkie udzielenie odpowiedzi na powyższy wniosek.

Odp.

Zamawiający informuje iż nie przewiduje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla powyższego zadania .

DYREKTOR

inż. Stanisław Mościński