

Końskie, dn. 16.07.2019 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

„Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy (budowa internatu)”

(znak postępowania IM.272.2.3.2019)

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

Rozdział 3 - Termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie:

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia, w zakresie określonym w dokumentacjach budowlano - wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót w terminie:

Do 15.12.2019r.:

część budowlaną: roboty przygotowawcze, roboty fundamentowe, roboty murowe i żelbetowe, dach, stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, roboty wykończeniowe zewnętrzne, opaska wokół budynku, pochylnia dla osób niepełnosprawnych, wywiezienie ziemi z wykopów,
instalacje elektryczne zewnętrzne,
instalacje sanitarne zewnętrzne,
instalacje sanitarne wewnętrzne,
instalacje elektryczne wewnętrzne,

Do 31.08.2020r.:

część budowlaną: podłogi i posadzki; stolarka okienna i drzwiowa wewnętrzna; roboty tynkarskie, malarskie i okładzinowe; roboty wykończeniowe wewnętrzne; wyposażenie w sprzęt p.poż i oznakowanie, dojścia i dojazdy utwardzone; instalacje teletechniczne, uzyskanie częściowego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego.

W załączniku Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) w § 3 Termin wykonania Umowy ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia, w zakresie określonym w § 2 ust. 1, w terminie:

1.1 Do 15.12.2019r.:

część budowlaną: roboty przygotowawcze, roboty fundamentowe, roboty murowe i żelbetowe, dach, stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, roboty wykończeniowe zewnętrzne, opaska wokół budynku, pochylnia dla osób niepełnosprawnych, wywiezienie ziemi z wykopów,
instalacje elektryczne zewnętrzne,
instalacje sanitarne zewnętrzne,
instalacje sanitarne wewnętrzne,
instalacje elektryczne wewnętrzne,

1.2 Do 31.08.2020r.:

część budowlana: podłogi i posadzki; stolarka okienna i drzwiowa wewnętrzna; roboty tynkarskie, malarskie i okładzinowe; roboty wykończeniowe wewnętrzne; wyposażenie w sprzęt p.poż i oznakowanie, dojścia i dojazdy utwardzone; instalacje teletechniczne, uzyskanie częściowego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego.

W załączniku Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) w § 4 Zobowiązania Wykonawcy w ust. 2 pkt. 2.19

otrzymuje brzmienie:

2.19 Uzyskanie częściowego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższa zmiana stanowi integralną część SIWZ.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA